ZoD ¢. 21/2011

Zmluva o dielo ¢. 21/2011

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie a dodanie stavby

,Uprava centra obce Davidov"

Objednavater:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:
(dalej len , objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny konat’

vo veciach technickych:
vo veciach vyrobnych:

obchodnych a zmluvnych :

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefén:

Fax:

E-mail:

( dalej len , zhotovitel™)

Obec DAVIDOV
Obecny urad, Davidov 182, 093 03 Davidov
Ing. Jozef Valko, starosta obce

Dexia banka Slovensko, a.s., pob. Michalovce
4284 00 9004/5600

00 332 330

2020 640 952

057/449 71 60

ocudavidov@dknet.sk

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavbarov 12
071 01 MICHALOVCE

Ing. Marianom Svantnerom, konatel spoloénosti

Ing. Peter Strmen, manazér pre technické veci
Vladimir Chomjak, manazér pre vyrobu
Ing. Marian Svantner, konatel spolo¢nosti

VUB Michalovce
1323525658/0200
31663834
2020497391

SK 2020497391

+ 421 56 64 31 026

+ 421 56 64 23 427
stavoterm@stavoterm.sk

CL 1

Vychodiskové podklady

Vychodiskovymi podkladmi na uzavretie tejto zmluvy su:
Specifikacie, projekt na stavebné povolenie, doklady stavby.
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cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len zmluva)
vykona pre objednavatela predmet zmluvy Specifikovany dalej v ustanoveniach tejto zmluvy.
Predmetom zmluvy je:

2.1.1. Vykonanie stavebnych prac na horeuvedenej stavbe podla prilozeného rozpoétu, ktory
je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Prace budu zhotovené v sllade s
platnymi prislusnymi STN.

2.1.2. Zabezpelenie spracovania a dodanie dokumentacie skutoéného zhotovenia diela a

porealizatné zameranie stavby.

.3. Zapisy o vykonanych odbornych skuskach a prehliadkach a prevadzkovych skuskach.

4. Zapisy o kontrole prac na C&astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho

realizacie. ¢

2.1.5. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

2.1
2.1

Rozsah prac, ktoré budu vykonané v ramci plnenia zmluvy je dany Specifikaciami, realizacnou
projektovou dokumentaciou, projektom na stavebné povolenie.

Predmet zmluvy bude zrealizovany vo vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri
dodrzani $pecifikacii, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych, bezpe&nostnych
a hygienickych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy vykonany v sulade s touto zmluvou na zaklade
protokolu o odovzdani prevziat a zaplatit zafh dohodnuti cenu podfa platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet zmluvy vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
Zhotovitel nezada vykonanie celého predmetu zmluvy tretej osobe.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu
zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu
predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

2.71. odovzdat dokumentaciu stavby v S&tyroch vyhotoveniach vratane (zemného
rozhodnutia, stavebného povolenia a dokladovej ¢asti ihned po nadobudnuti platnosti
tejto zmluvy,

2.7.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko zhotovitelovi, vratane vyskopisného bodu.

2.7.3. prevziat dokongeny predmet zmluvy, doklady a prislusni dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
2.8.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby — spésobilého stavbyveduceho stavebny

dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre stavebné prace,
2.8.2. dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas pInenia predmetu zmluvy.

_ &L m
Cas a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy vrozsahu ¢&lanku Il. tejto zmluvy zrealizuje
v nasledovnych terminoch:

Termin zacatia / ukoncenia: 02.05.2011 - 31.07.2011

Zhotovitel spini svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy
jeho riadnym dokoné€enim a odovzdanim.

Predmet zmluvy bude realizovany v obci Davidov.
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CLIV
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov,
av sulade so zakonom ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov ako
cena maximalna, platna pre dany predmet pinenia a ¢as plnenia tejto zmluvy.

Celkova cena diela podla prilozeného zhotovitelovho rozpoctu je:
Cena.......cc.s 4.879,70 €

Zhotovitelov polozkovy rozpocet predmetu zmluvy tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve aje
neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy.

Celkovu aj Ciastkové ceny je mozné v priebehu realizacie diela menit. Ceny je mozné upravit
len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran pocas realizacie diela uplatiiuje poziadavku na
zmenu ceny, musi byt takato poziadavka predlozeni pisomne ajej su€astou musi byt
oddévodnenie poziadavky na uplatnenie zmeny ceny. Zmenu ceny je mozné vykonat len na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade, Ze takéto
zmeny maju vplyv na zmluvne dohodnutu celkovu cenu, termin realizacie alebo na iné
dohodnuté podmienky zmluvy, musia byt tieto adekvatne upravené formou pisomného dodatku
k zmluve.

CLV
Platobné podmienky a fakturacia

Obstaravatel vykona platby za zrealizované prace na zaklade 1x mesacne vystavenych faktur —
danovych dokladov, podla skutoéne vykonanych prac aopravnenych vydavkov. Sucéastou
kazdej faktury musi byt obojstranne odsuhlaseny supis skuto€ne vykonanych prac, potvrdeny
technickym dozorom objednavatela a stavbyveducim zhotovitela.

Kazda faktura musi obsahovat' nalezitosti podfa vSeobecne platnych predpisov.
Zalohy poskytované nebudu.

Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat do vysSky 90% z ceny diela vratane DPH. Zvysok
ceny predmetu zmluvy objednavatel uhradi na zaklade zhotovitefom vyhotovenej a predloZenej
faktury po odstraneni vSetkych'vad a nedorobkov uvedenych v protokole z odovzdania a
prevzatia dokonéeného predmetu zmluvy a v zapise z kolaudaéného konania, tykajuceho sa
zhotovitela stavby a po uplnom odstraneni zariadenia staveniska.

V pripade, Ze objednavatel bude v omeskani s thradou oproti dohodnutej splatnosti faktury o
viac ako 14 dni, pricom fakturované prace budu zhotovitefom riadne vykonané, prestane plynuat
doba plnenia. Po uhradeni faktury objednavatelom v nahradnom termine, zmluvné strany
upravia termin plnenia predmetu zmluvy v nadvaznosti na omeskanie objednavatela.

DPH sa bude uctovat podla platnych predpisov v ¢ase fakturacie.

Zhotovitelom predlozena faktura ako darovy doklad, musi byt vyhotovena v stlade s platnymi
zakonmi SR. V opaénom pripade ma objednavatel pravo vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie
s tym, Ze prestane plynut lehota splatnosti faktury a nova lehota splatnosti za¢ne plynut' do-
ruéenim doplnenej a opravenej faktury. Faktira — dafovy doklad bude obsahovat' vetky udaje
podla zakona, ako aj :

+ Cislo zmluvy o dielo a nazov stavby
+ den odoslania a splatnost faktury
* oznacenie penazného ustavu a Cislo uc¢tu zhotovitela
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* sUpis prac odsuhlaseny zastupcom objednavatela
+ peciatku a podpis opravnenych oséb

Lehota splatnosti faktur je do 7 dni odo dia ich doru¢enia objednavatelovi.

cLvi
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami §43i zakona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov - stavebny zakon a ustanoveniami § 13 vyhlasky
MZP SR &. 532/2002 Z. z.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel.
Uhrady za dielenski dokumentaciu (vyrobnu dokumentaciu), vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska vratane oplotenia staveniska su stu¢astou
dohodnutej ceny v zmysle ¢€lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe&nost na stavbe. Pripadné $kody z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Naklady na energie (elektrina, voda) na plnenie diela znasa objednavatel.

Clanok VIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skuto&nosti
rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle €lanku Ill. bodu 3.1. tejto zmluvy.
Dalej je povinny v dennych zadznamoch zapisovat Gdaje o &asovom postupe prac, ich akosti,
zddévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o poéte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik koné&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred zaCatim stavebnych prac a poveri ho
vedenim stavebného dennika. Spdsobily stavbyveduci bude denne pritomny na stavenisku a
bude vzdy dosiahnutelny mobilnym telefénom po celu dobu vykonavania predmetu zmiuvy. V
dobe nepritomnosti stavbyvediuceho na stavenisku bude na stavbe pritomna poverena
zodpovedna osoba zhotovitela.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym organom $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba zastupca objednavatela, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, prip. spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje stanovisko, a to
najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom
objednavatela. i

Povereny zastupca objednavatela je povinny kazdy den podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitefom. V pripade, ze
tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu, povazuje sa zapis v stavebnom denniku za
odsuhlaseny objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady
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s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne
pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy po zhotoveni primeranej
fotodokumentacii. Ak Ucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol
odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Je vSak
povinny nahradit zhotovitefovi naklady, spdésobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych €asti predmetu zmluvy, ak sa nepreukaze, ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusSok v sulade s projektom stavby a STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez jeho
Ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu zmluvy budt podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Clanok VIl
Vykonanie a odovzdanie predmetu obstaravania

Objednavatel ma vlastnicke prava ktej Casti zhotovovanej veci za ktor( riadne zaplatil
zhotovitelovi. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci znasa zhotovitel az do Uplného
dokonéenia (t.j. protokolarneho prevzatia zrealizovaného diela objednavatelom).

Zhotovitel uznava a suhlasi, Ze objednavatel méze pouzit na stavenisku po¢as vykonavania
predmetu zmluvy zhotovitefom svojich priamych zhotovitefov.

Objednavatel poc¢as realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a
priebeZzne zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. Zamestnanci objednavatela modzu vstupovat na stavenisko, len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel nevykona Ziadnu zmenu predmetu zmluvy bez pisomného prikazu ku zmene od
zastupcu objednavatela.

Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizacii diela bude zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne a vopred, v predstihu najmenej 3 pracovné dni.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie predmetu zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
predmetu zmluvy, znaSa zhotovitel az do€asu protokolarneho prevzatia predmetu zmluvy
objednavatefom. Zhotovitel je povinny chranit zhotovované dielo po¢as doby vystavby pred
poskodenim, zni€enim a pred vplyvom nepriaznivého pocasia.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie stavby, za vSetky Urazy, ktoré vznikni na stavbe poéas
realizacie diela, za odcudzenie materidlu alebo techniky, za dodrziavanie bezpeénostnych
predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Zastupca zhotovitela - stavbyveduci apodla pozZiadavky zastupcu objednavatela aj
subdodavatelia zhotovitela, su povinny zu¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni na
stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat' objednavatel. Objednavatel
minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vedenim uskuto¢fiovania stavby poveril odborne spésobill
osobu - stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrzanie
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢&innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne 8koda, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.

cin
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Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim pre
uspesné ukon&enie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technické parametre diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesné
vykonanie vsSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou. Zhotovitel protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a
objednavatel je povinny ukon€eny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré
brania riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy a zhotovitel odstranil vSetky vyhrady vznesené
objednavatelom.

Zhotovitel 10 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k jeho prevzatiu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

8.13.1 Zhotovitel na vlastné naklady vykona vsetky skusky prepisané osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a najneskér ku dnu zagatia
preberacieho konania predlozi objednavatelovi doklad o ich vyhotoveni.

8.13.2 Zhotovitel najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania predloZi objednavatelovi
vSetky atesty a certifikaty od zabudovanych materialov a vyrobkov a dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia stavby.

8.13.3 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzali predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje dokongeného predmetu zmluvy, supis zistenych vad a drobnych
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je
povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

8.13.4 Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.13.5 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté asporn suhlasnym zapisom
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznalit v projektovej
dokumentacii skutoéného zhotovenia.

8.13.6 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter
umoziuje uzivanie predmetu zmluvy, nie su dévodom neprevzatia hotového predmetu
zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit' také vyrobky a materidly, ktoré maju také viastnosti, aby po
dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanicka pevnost' a stabilita, poZiarna bezpe&nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpe€nost' pri uzivani, ochrana proti hluku, tak ako boli navrhnuté
projektantom.

Suc¢asne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi:

8.14.1 Dokumentéciu skutoéného zhotovenia predmetu zmluvy a porealizaéné zameranie.
8.14.2 Stavebny dennik.

8.14.3 Zapisy o vykonanych odbornych skuskach a prehliadkach a prevadzkovych skuskach.
8.14.4 Atesty v8etkych zabudovanych strojov, zariadeni, rozvadzacov a materialov.

8.14.5 Prevadzkové predpisy strojov a zariadeni zabudovanych do stavby.

8.14.6 Certifikaty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel uzivat' predmet zmluvy, ktory
nebol odovzdany a prevzaty. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podfa projektovej
dokumentéacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych technologickych
zariadeni.

Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska do 10 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
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Clanok IX.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla $pecifikacii,
realizatnej projektovej dokumentacie, projektu na stavebné povolenie, vydaného tUzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia, dokladov stavby a platnych prislusnych a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel prebera zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2. resp. § 429 az §
431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaruénej doby spdsobily na zmluvny
Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavateflom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouziti
pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a
objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

9.4 Zaru¢na doba na dielo ako celok ako aj na jednotlivé objekty je 60 mesiacov a zacina plynut
odo dila odovzdania a protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. U vyrobkov a zariadeni,
kde vyrobcom stanovena zaruéna doba je kratSia ako 60 mesiacov, plati zaru¢na doba
ustanovena vyrobcom. Presny termin ukon&enia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do
protokolu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

9.5 Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby predmetu
zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia predmetu
zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 5 dni od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela, a vady
odstrani v €o najkratSom technicky mozZznom ¢&ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

9.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstranovat. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela.

9.8 Objednavatel méa pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak zhotovitel v dohodnutom
termine zavady neodstrani alebo neza¢ne s odstrafiovanim bezodkladne, najneskér do 5 dni od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie.

9.9 Ak sa preukaze, Zze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j., Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaru¢na doba, resp. Ze
vadu spdsobil nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy objednavatel a pod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

ClL X
Dosledky neplnenia zavazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty, troky z omeskania a nahrada skody

10.1  Vpripade omes$kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch, si
mézZe objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny
predmetu zmluvy za kazdy defi omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

10.2 V pripade omes$kania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych po€as zaru€nej doby, objednavatel si mdze uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Sk za kazdy defl omeskania a za kazdu vadu a nedorobok, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si zhotovitel méze
uplatnit' urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na zapogitani
vzajomnych pohladavok vyplyvajacich z tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanika narok objednavatela na nahradu $kody,
ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

CL X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade hrubého alebo opakovaného porusenia
zmluvy.

Za hrubé poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma nedodrzanie terminu
realizacie diela a vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v
primeranej lehote neodstranil.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak je na zhotovitela vyhldseny konkurz, je
v likvidacii, uskuto&ni vyrovnanie s veritelmi, vykonava ¢innost pod dozorom spravcu
konkurznej podstaty alebo podobnou osobou v prospech veritelov. V takom pripade ma
zhotovitel pravo na uhradu ceny zrealizovanej Casti diela, bez naroku na usly zisk
z nezrealizovanej €asti predmetu plnenia.

¢L. xu
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktoré
nastali po podpise tejto zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi pisomny prikaz na
docasné zastavenie vS8etkych €innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovavat vSetky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestavaju plynat lehoty na
spinenie povinnosti podla bodu 3.1. tejto zmluvy.

Ak objednavatel dal prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora trva dihsie ako 3
mesiace, je povinny vSetko, ¢o bolo dosial pripravené na plnenie odobrat’ a zaplatit, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vsetkého usilia
nemodzZe niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentéciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmét,
materialov alebo vyrobkov, pri€¢om budu dodrzané projektované parametre a parametre STN.
Tieto zmeny podliehaju schvaleniu objednavatela.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy budi zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost' brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo Uplné nesplnenie zavazkov
podfla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné sku-

to¢nosti, o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvedia, st predmetom obchodného
tajomstva nebudd poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

omn
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CL X
Zaverecné ustanovenie

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

Tuto zmluvu mozno menit iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitelnou su¢ast'ou tejto zmluvy.

Téato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, po dva pre kazdu stranu.

Téato zmluva nadobutda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc€innost
driom protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmiluva
nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju a na znak
suhlasu ju vlastnorué¢ne podpisali.

Davidov, 2.5.2011

Za objednavatela: : Za zhotovitela: /7

" Ing. Marian Svantner
riaditel spolo&nosti
STAVOTERM Michalovce, s.r.0.

nin



STAVBA:
Dodavatel:

Uprava centra obce Davidov
STAVOTERM Michalovce s.r.o.

REKAPITULACIA

Stavebné objekty cenabezDPHv€ |DPH?20% v€ |CenasDPHvVE€E
SO 02, Osadenie uli¢nej vpuste do niky AZ Z2 487,72 97,54 585,26
SO 054 Osadenie cestného obrubnika pozdiZ Zivého plota dolného 417,24 83,45 500,69
SO 06+« Osadenie uliénych vpusti pri ObU 560,66 112,13 672,79
SO 06 Odvodnenie obecnych ciest PVC potrubim 1516,13 303,23 1819,36

Ostatné 815,15 163,03 978,18

Ohranicenie plochy D3 v hornom parku pri ObU 199,98 40,00 239,98
SO 05, Ukong&enie chodnika pri ceste v dolnom parku cestnym obrubnikom 69,54 13,91 83,45

Celkom 4 066,42 813,28 4 879,70

V Michalovciach




